
 

 

Участникам открытого конкурентного  

отбора в электронной форме 

№ 0076/20/2.1/0042821/МежрегионГ/ 

К/ГОС/Э/19.06.2020 

 

    30.06.2020 № 22-01-07/7729 

 

О разъяснении положений  

документации о Конкурентном отборе 

 

В Управление подготовки и проведения закупок ООО «Газпром 

межрегионгаз» (далее – Организатор) от Претендента открытого конкурентного 

отбора в электронной форме 

№ 0076/20/2.1/0042821/МежрегионГ/К/ГОС/Э/19.06.2020 на выполнение работ 

для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов 

газораспределения в Санкт-Петербурге по Программе газификации регионов 

РФ (далее – Конкурентный отбор) поступил запрос, касающийся разъяснений 

положений документации о Конкурентном отборе. 

В ответ на обращение направляем следующее разъяснение: 

№ 

п/п 
Вопрос Претендента Конкурентного 

отбора 

Ответ Организатора 

Конкурентного отбора 

1. 

Возможно ли изменение параметров 

Условий банковского сопровождения 

(приложение №11 к Договору) в рамках 

увеличения количества уровней 

кооперации в п. 1.9 - как минимум до 5; 

установки лимита существенности 

(порог несопровождаемых договоров), 

например - 50млн. руб. 

Изменение параметров условий 

банковского сопровождения невозможно. 

2. 

Согласно п. 4.5 договора 5% цены работ 

выплачиваются при отсутствии 

претензий со стороны заказчика в 

течение 60 дней с даты подписания 

Итогового акта. Пункт 4.5 договора не 

содержит каких-либо оговорок о 

претензиях, при которых оплата 5% 

цены работ не производится. Т.е. при 

наличии претензии заказчика в рамках 

исполнения договора (вне зависимости 

от обоснованности, оспаривания, 

урегулирования). Кроме того, договором 

Проект договора содержит все 

существенные условия и не подлежит 

изменению. 
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не определены порядок подписания 

Итогового акта и обязательства сторон 

по его оформлению. Просим разъяснить 

данное противоречие. 

3. 

Согласно проекту Договора Срок оплаты 

с момента предъявления заказчику КС-2 

с комплектом отчетной документации до 

осуществления заказчиком 

соответствующего промежуточного 

платежа может составить 3 месяца. Срок 

рассмотрения (КС-2, КС-3) для 

осуществления промежуточных расчетов 

- 20 рабочих дней; Срок осуществления 

платежа против КС-2, КС-3 - 60 

календарных дней с даты подписания 

сторонами КС-2 и КС-3. Просим 

обосновать Длительные сроки 

осуществления промежуточных 

платежей (оформления и оплаты по КС-

2, КС-3). 

Условия осуществления платежей 

определены проектом договора. 

4. 

Согласно Условиям договора (п. 27. 4) о 

подготовке подрядчиком акта по форме 

КС-14 противоречит ст. 1 договора 

(подготовка данного акта 

осуществляется заказчиком). Просим 

устранить данное противоречие. 

Подготовка Акта приемки законченного 

строительством объекта приемочной 

комиссией (форма КС-14) 

осуществляется в соответствии с п. 27.4 

проекта договора. 

5. 

Согласно документации о конкурентном 

отборе и пп. 7.62, 30.7 Проекта договора 

необходимо Раскрытие информации о 

цепочке собственников Генерального 

подрядчика. Если в составе 

бенефециаров участника закупки 

имеются физические лица необходимо 

ли также раскрытие информации? 

Необходимо полностью раскрыть 

информацию о цепочке собственников, 

включая бенефициаров (в том числе 

конечных). 

Настоящее уведомление размещено на официальном интернет-сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), а 

также на интернет-сайтах ПАО «Газпром» (www.gazprom.ru), 

ООО «Газпром межрегионгаз» (http://mrg.gazprom.ru), сайте электронной 

торговой площадки Группы Газпромбанка (http://etpgaz.gazprombank.ru/). 

http://www.etpgaz.gazprombank.ru/

