

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газопровод межпоселковый от газопровода на с.Шестаково до д.Верхние Кропачи - д.Стеклофилины Слободского района Кировской области
(пересчет сметной документации в цены по состоянию на 01.01.2016 г. по письму ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-02-02-4/4142 от 17.08.2015г.)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		ГЛАВА 1						
		Подготовка территории строительства						
1	Локальный сметный расчет 01-01	Вырубка деревьев, вырубка кустарника	94,73	0,00	0,00	0,00	94,73	
2	Локальный сметный расчет 01-02	Техническая рекультивация	148,52	0,00	0,00	0,00	148,52	
3	Локальный сметный расчет 01-03	Биологическая рекультивация	0,00	0,00	0,00	506,88	506,88	
4	Локальная смета 01-03-1д	Биологическая рекультивация (в дополнение к локальному сметному расчету №01-03)	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	
		ИТОГО по главе 1:	243,25	0,00	0,00	510,41	753,66	
		ГЛАВА 2						
		Основные объекты строительства.						
5	Локальный сметный расчет 02-01	Газопровод высокого давления 1 категории и среднего давления. Отключающие устройства ОУ1-ОУ3. Монтаж ГРПБ (1шт). (2588,500 м)	12 413,19	40,85	3 470,72	0,00	15 924,76	
6	Локальный сметный расчет 02-02	Переходы газопровода высокого давления 1 категории способом наклонно-направленного бурения (262,000 м)	3 567,97	0,00	0,00	0,00	3 567,97	
7	Локальный сметный расчет 02-03	Фундамент под ГРПБ (1шт), опора ОП (4 шт), площадка ПЛ-1 (1 шт), пожарный щит (1шт), ящик для песка (1шт).	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76	
8	Локальный сметный расчет 02-04	Молниезащита и заземление	61,14	6,78	0,00	0,00	67,91	
		ИТОГО по главе 2:	16 212,05	47,63	3 470,72	0,00	19 730,39	

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 4					
		Объекты энергетического хозяйства					
9	Локальный сметный расчет 04-01	Электрооборудование (80,000 м)	172,97	37,40	0,00	0,00	210,37
10	Локальный сметный расчет 04-02	Электрохимзащита	184,01	13,17	10,08	0,00	207,26
		ИТОГО по главе 4:	356,98	50,58	10,08	0,00	417,63
		ГЛАВА 7					
		Благоустройство и озеленение территории					
11	Локальный сметный расчет 07-01	Благоустройство	240,10	0,00	0,00	0,00	240,10
12	Локальный сметный расчет 07-02	Ограждение	244,83	0,00	0,00	0,00	244,83
13	Локальный сметный расчет 07-03	Вертикальная планировка	305,67	0,00	0,00	0,00	305,67
		ИТОГО по главе 7:	790,59	0,00	0,00	0,00	790,59
		ИТОГО по главам 1-7 в ценах на 01.01.2014 г.:	17 602,86	98,20	3 480,80	510,41	21 692,28
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2014 в цены 2015 г.	1,046	1,046	1,046	1,046	
		ИТОГО с учетом индекса-дефлятора на 01.01.2015г.	18 412,595	102,718	3 640,916	533,892	22 690,12
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2015 в цены 2016 г.	1,047	1,047	1,047	1,047	
		ИТОГО с учетом индекса-дефлятора на 01.01.2016г.	19 277,99	107,55	3 812,04	558,98	23 756,56
		ГЛАВА 8					
		Временные здания и сооружения					
14	ГСН 81-05-01-2001п.5.6.2.2	Строительство временных зданий и сооружений 2,7%	520,51	2,90	0,00	0,00	523,41
		ИТОГО по главе 8	520,51	2,90	0,00	0,00	523,41
		ИТОГО по главам 1-8	19 798,49	110,45	3 812,04	558,98	24 279,97
		ГЛАВА 9					
		Прочие работы и затраты					
15	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.13.1 прил.1 п.43	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	653,35	3,64	0,00	0,00	657,00
16	ГСН 81-05-02-2007 табл.2 зона 4	Лимит затрат на снегоборьбу - 0,3%	59,40	0,33	0,00	0,00	59,73

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Исх. данные	Затраты по перевозке работников на расстояние более 3км - 2,5% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	497,72	497,72
18	Исх. данные	Затраты, связанные с переоборудовкой строительно-монтажных организаций - 2,2% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00
19	Исх. данные	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительно-монтажных и специальных строительных работ - 2% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	398,18	398,18
20	Сборник сметных норм для определения пусконаладочных работ. МДС 81-35.2004	Пусконаладочные работы "входосту" (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	14,03	14,03
21	МДС 81-35.2004	Страхование имущества - 0,9% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	213,49	213,49
22	ООС	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду	0,000	0,000	0,000	27,790	27,790
23	МДС 81-35.2004	Премия за ввод в действие объекта - 1,5% (по п. 1-12 с непредвиденными от СМР) (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	319,92	319,92
		ИТОГО по главе 9	712,75	3,98	0,00	1 909,13	2 625,85
		ИТОГО по главам 1-9	20 511,24	114,43	3 812,04	2 468,12	26 905,82
24	Расчёт	Превышение фактической стоимости МТР поставки комплексного поставщика ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават"	81,42				81,42
25	Расчёт	Превышение фактической стоимости оборудования			1 253,28		1 253,28
		ИТОГО с учётом стоимости МТР, оборудования	20 592,65	114,43	5 065,32	2 468,12	28 240,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 10 Содержание службы заказчика. Строительный контроль.					
26	Исходные данные	Затраты заказчика - 4,15% (письмо ООО "Газпром инвестиция" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	1 533,65	1 533,65
27	Исходные данные	Строительный контроль (письмо ООО "Газпром инвестиция" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,000	0,000	0,000	460,096	460,096
		ИТОГО по главе 10:	0,00	0,00	0,00	1 993,75	1 993,75
		ГЛАВА 12 Проектные и изыскательские работы.					
28	Договор №2-01-4840/471-472-13 от 21.10.2013 г.	Проектно - изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	8 041,49	8 041,49
29	Расчет № 1	Приведение стоимости строительства в текущий уровень цен	0,00	0,00	0,00	154,62	154,62
30	МДС 81-35.2004	Авторский надзор - 0,2 % (письмо ООО "Газпром инвестиция" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	56,48	56,48
31	Договор №2-01-4840/471-472-13 от 21.10.2013 г.	Государственная экспертиза	0,00	0,00	0,00	462,40	462,40
		ИТОГО по главе 12:	0,00	0,00	0,00	8 714,99	8 714,99
		ИТОГО по главам 1-12:	20 592,65	114,43	5 065,32	13 176,85	38 949,25
32	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	617,78	3,43	151,96	385,71	1 158,88
		ИТОГО :	21 210,43	117,86	5 217,28	13 562,56	40 108,13
32	Налог. кодекс РФ	НДС 18%	3 817,88	21,21	939,11	2 441,26	7 219,46
		ВСЕГО по сводной ведомости стоимости строительства	25 028,31	139,07	6 156,38	16 003,82	47 327,59

Заместитель генерального директора

Начальник Управления по ценообразованию

Главный инженер проекта

Заказчик:

М. А. Верас

Ю. Ю. Синицын

Т. Ф. Суйдимова



Копия бланка

Данное