

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газопровод межпоселковый п.Первомайский - д.Чирки Слободского района Кировской области

(пересчет сметной документации в цены по состоянию на 01.01.2016 г. по письму ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-02-02-4/4142 от 17.08.2015г.)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс.руб.
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
		Подготовка территории строительства					
1	Локальный сметный расчет 01-01	Вырубка деревьев, вырубка кустарника	249,49	0,00	0,00	0,00	249,49
2	Локальный сметный расчет 01-02	Техническая рекультивация	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10
3	Локальный сметный расчет 01-03	Биологическая рекультивация	0,00	0,00	0,00	323,13	323,13
		ИТОГО по главе 1:	397,60	0,00	0,00	1 635,79	720,73
		ГЛАВА 2					
		Основные объекты строительства.					
4	Локальный сметный расчет 02-01	Газопровод высокого давления 2 категории. Отключающие устройства ОУ1-ОУ2. Монтаж ГРПУ (1 шт) (2675,600м)	7 641,78	61,77	1 405,09	0,00	9 108,63
5	Локальный сметный расчет 02-02	Переходы газопровода высокого давления 2 категории способом наклонно-направленного бурения (1494,000м)	13 299,45	0,00	0,00	0,00	13 299,45
6	Локальный сметный расчет 02-03	Фундамент под ГРПУ (1 шт), опора ОП (3 шт), пожарный щит (1 шт), ящик для песка (1 шт).	81,24	0,00	0,00	0,00	81,24
7	Локальный сметный расчет 02-04	Молниезащита и заземление	29,89	5,43	0,00	0,00	35,33
		ИТОГО по главе 2:	21 052,36	67,20	1 405,09	0,00	22 524,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 4 Объекты энергетического хозяйства					
8	Локальный сметный расчет 04-01	Электрооснащение (71.000М)	23,88	38,24	0,00	0,00	62,12
		ИТОГО по главе 4:	23,88	38,24	0,00	0,00	62,12
		ГЛАВА 7 Благоустройство и озеленение территории					
9	Локальный сметный расчет 07-01	Благоустройство	82,39	0,00	0,00	0,00	82,39
10	Локальный сметный расчет 07-02	Ограждение	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86
11	Локальный сметный расчет 07-03	Вертикальная планировка	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68
		ИТОГО по главе 7:	261,92	0,00	0,00	0,00	261,92
		ИТОГО по главам 1-7 в ценах на 01.01.2014 г.	21 735,77	105,44	1 405,09	1 635,79	23 569,42
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2014 в цены 2015 г.	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2015г.	22 735,61	110,29	1 469,72	1 711,03	26 026,65
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2015 в цены 2016 г.	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2016г.	23 804,18	115,47	1 538,80	1 791,45	27 249,90
		ГЛАВА 8 Временные здания и сооружения					
12	ГСН 81-05-01-2001п.5.6.2.2	Строительство временных зданий и сооружений 2,7%	642,71	3,12	0,00	0,00	645,83
		ИТОГО по главе 8	642,71	3,12	0,00	0,00	645,83
		ИТОГО по главам 1-8	24 446,90	118,59	1 538,80	1 791,45	27 895,73
		ГЛАВА 9 Прочие работы и затраты					
13	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.13.1 прил.1 п.43	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	806,75	3,91	0,00	0,00	810,66
14	ГСН 81-05-02-2007 табл.2 зона 4	Лимит затрат на снегоборьбу - 0,3%	73,34	0,36	0,00	0,00	73,70

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Исх. данные	Затраты по перевозке работников на расстояние более 3км - 2,5% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	614,14	614,14
16	Исх. данные	Затраты, связанные с перебазирующей строительной-монтажных организаций - 2,2% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	540,44	540,44
17	Исх. данные	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ - 2% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	491,31	491,31
18	Сборник сметных норм для определения пусконаладочных работ, МДС 81-35.2004	Пусконаладочные работы "входостую" (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	5,66	5,66
19	МДС 81-35.2004	Страхование имущества - 0,9% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	234,94	234,94
20	ООС	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду	0,000	0,000	0,000	148,734	148,734
21	МДС 81-35.2004	Премия за ввод в действие объекта - 1,5% (по п. 1.-12 с непредвиденными от СМР) (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	417,24	417,24
		ИТОГО по главе 9	880,09	4,27	0,00	2 452,46	3 336,82
		ИТОГО по главам 1-9	25 326,99	122,86	1 538,80	4 243,91	31 232,55
22	Расчёт	Превышение фактической стоимости МТР поставки комплексного поставщика ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават"	1 556,01				1 556,01
23	Расчёт	Превышение фактической стоимости оборудования			495,45		495,45
		ИТОГО с учётом стоимости МТР, оборудования	26 883,00	122,86	2 034,25	4 243,91	33 284,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 10 Содержание службы заказчика. Строительный контроль.					
24	Исходные данные	Загрты заказчика - 4,15% (письмо ООО "Газпром инвестицифкация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	1 614,26	1 614,26
25	Исходные данные	Строительный контроль (письмо ООО "Газпром инвестицифкация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,000	0,000	0,000	484,277	484,277
		ИТОГО по главе 10:	0,00	0,00	0,00	2 098,54	2 098,54
		ГЛАВА 12 Проектные и изыскательские работы.					
26	Договор №1-01-4839/469-470-13 от 21.10.2013 г.	Проектно - изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	5 008,87	5 008,87
27	Расчет № 1	Приведение стоимости строительства в текущий уровень цен	0,00	0,00	0,00	154,62	154,62
28	МДС 81-35.2004	Авторский надзор - 0,2 % (письмо ООО "Газпром инвестицифкация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	66,57	66,57
29	Договор №1-01-4839/469-470-13 от 21.10.2013 г.	Государственная экспертиза	0,00	0,00	0,00	383,71	383,71
		ИТОГО по главе 12:	0,00	0,00	0,00	5 613,77	5 613,77
		ИТОГО по главам 1-12:	26 883,00	122,86	2 034,25	11 956,22	40 996,32
30	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	806,49	3,69	61,03	346,17	1 217,37
		ИТОГО :	27 689,49	126,54	2 095,27	12 302,39	42 213,69
		НДС 18%	4 984,11	22,78	377,15	2 214,43	7 598,46
28	Налог. кодекс РФ	ВСЕГО по сводной ведомости стоимости строительства	32 673,59	149,32	2 472,42	14 516,82	49 812,15

Заместитель генерального директора

Начальник Управления по ценообразованию


Главный инженер проекта

Заказчик :

М. А. Верас

Ю. Ю. Синицын

Т. Ф. Суйдюмова



КОПИЯ ВЕРНА *Ветштейн*