

ЗАКАЗЧИК
"УТВЕРЖДЕН" " _____ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме _____

716418,111 тыс.руб.

" _____"
(ссылка на документ об утверждении)
" _____ 2016 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

"Газопровод межпоселковый ГРС "Унал" - с. Нижний Унал - с. Верхний Унал - пгт. Холст - с. Хидикус - с. Урикау- пгт. Верхний Фиагдон Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания" (47133 м) 126-09-3.0001.280 (Пересчет сметной документации в цены по состоянию на 01.01.2016г.) Корректировка 2017г

Составлен в ценах по состоянию на 01.01. 2017г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
		Подготовка территории строительства					
1	Локальный сметный расчет 01-01-01	Техническая рекультивация	205,170	0,000	0,000	0,000	205,170
2	Локальный сметный расчет 01-01-02	Подготовительные работы	55 553,038	0,000	0,000	0,000	55553,038
		ИТОГО по главе 1:	55758,208	0,000	0,000	0,000	55758,208
		ГЛАВА 2					
		Основные объекты строительства.					
3	Локальный сметный расчет №02-01-01	Наружный газопровод	197027,257	2656,245	3713,560	0,000	203397,062
4	Локальный сметный расчет №02-01-02	Устройство переходов и опор надземных участков газопровода	991,414	0,000	0,000	0,000	991,414
5	Локальный сметный расчет №02-01-03	Сооружения, входящие в инфраструктуру газопровод	88077,527	0,000		0,000	88077,527
		ИТОГО по главе 2:	286096,198	2656,245	3713,560	0,000	292466,003
		ГЛАВА 4					
		Объекты энергетического хозяйства					
6	Локальный сметный расчет №04-01-01	Молниезащита и заземление	319,915	155,842	0,000	0,000	475,757
		ИТОГО по главе 4:	319,915	155,842	0,000	0,000	475,757
		ГЛАВА 5					
		Объекты транспортного хозяйства и связи, АСУ, ИТО					
7	Локальный сметный расчет №05-01-01	Восстановление дорог общего пользования	722,796	0,000	0,000	0,000	722,796

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по главе 5:	722,796	0,000	0,000	0,000	722,796
		ГЛАВА 7					
		Благоустройство и озеленение территории					
8	Локальный сметный расчет №07-01-01	Генплан, Благоустройство территории площадки ШРП 1 - ШРП 8. Технологические подьезды.	1173,429	0,000	0,000	0,000	1173,429
		ИТОГО по главе 7:	1173,429	0,000	0,000	0,000	1173,429
		ИТОГО по главам 1-7 в текущем уровне цен на 2011 г.	344070,546	2812,087	3713,560	0,000	350596,193
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2011 в цены 2012 г.	1,068	1,068	1,068	1,068	
		ИТОГО по главам 1-7 в текущем уровне цен на 2012 в цены 2013 г.	367 467,343	3 003,309	3 966,082	0,000	374 436,73
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2012 в цены 2013 г.	1,060	1,060	1,060	1,060	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2013г.	389 515,384	3 183,507	4 204,047	0,000	396 902,94
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2013 в цены 2014 г.	1,049	1,049	1,049	1,049	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2014г.	408 601,638	3 339,499	4 410,045	0,000	416 351,18
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2014 в цены 2015 г.	1,143	1,143	1,143	1,143	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2015г.	467 031,672	3 817,048	5 040,682	0,000	475 889,40
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2015 в цены 2016 г.	1,081	1,081	1,081	1,081	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2016г.	504 861,237	4 126,229	5 448,977	0,000	514 436,44
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2016 в цены 2017 г.	1,054	1,054	1,054	1,054	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2017г.	532 123,744	4 349,045	5 743,222	0,000	542 216,01
		ГЛАВА 8					
		Временные здания и сооружения					
9	ГСН 81-05-01-2001п.5.6.2.2	Строительство временных зданий и сооружений - 2,7 %	14367,34	117,42	0,00	0,00	14484,77
		ИТОГО по главе 8	14367,34	117,42	0,00	0,00	14484,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по главам 1-8	546 491,08	4 466,47	5 743,22	0,00	556 700,78
		ГЛАВА 9					
10	Расчет платежей за размещение отходов и ЗВ на этапе строительства ООО, лист 48 табл 4.3	Всего, затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду	0,000	0,000	0,000	115,722	115,722
11	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.13.1 прил. 1 п.15	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5 %	2732,455	22,332	0,000	0,000	2754,788
12	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Затраты по перевозке работников на расстояние более 3км - 2,5%	0,00	0,00	0,00	13773,94	13773,94
13	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Затраты, связанные с перебазирвкой строительно-монтажных организаций - 2,2%	0,00	0,00	0,00	12121,07	12121,07
14	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ - 2%	0,00	0,00	0,00	11019,15	11019,15
15	Сборник сметных норм для определения пусконаладочных работ, МДС 81-35.2004	Пусконаладочные работы "вхолостую"	0,00	0,00	0,00	21,14	21,14
16	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Страхование имущества - 0,9%	0,00	0,00	0,00	5010,31	5010,31
17	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Премия за ввод в действие объекта - 1,5% (по гл. 1-12 с непредвиденными от СМР)	0,00	0,00	0,00	7485,36	7485,36
		ИТОГО по главе 9	2732,46	22,33	0,00	49430,96	52185,75
		ИТОГО по главам 1-9	549223,54	4488,80	5743,22	49430,96	608886,52
18	Расчёт	Превышение фактической стоимости МТР поставки комплексного поставщика ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават"	-69 223,01				-69223,01
19	Расчёт	Превышение фактической стоимости оборудования			598,88		598,88
20		ИТОГО С учётом стоимости МТР, оборудования	480 000,53	4 488,80	6 342,10	49 430,96	540 262,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 10					
		Содержание службы заказчика. Строительный контроль.					
21	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Затраты заказчика - 4,15%	0,00	0,00	0,00	23218,60	23218,60
22	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Строительный контроль	0,00	0,00	0,00	6965,58	6965,58
		ИТОГО по главе 10:	0,00	0,00	0,00	30184,18	30184,18
		ГЛАВА 12					
		Проектные и изыскательские работы, авторский надзор					
23	Договор	Проектно - изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	16651,496	16651,50
24	Письмо ООО "газпром инвестгазификация" №ЕБ-0203-03/288 от 04.02.2014г.	Авторский надзор 0,2%	0,00	0,00	0,00	1217,77	1217,77
25	Договор	Гос.экспертиза	0,00	0,00	0,00	1352,655	1352,65
26	Расчет № 1	Приведение стоимости строительства в текущий уровень цен				0,00	0,00
		ИТОГО по главе 12:	0,00	0,00	0,00	19221,92	19221,92
		ИТОГО по главам 1-12:	480000,53	4488,80	6342,10	98837,06	589668,50
27	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	14400,02	134,66	190,26	2740,55	17465,49
		ИТОГО по смете:	494400,55	4623,47	6532,37	101577,61	607133,99
28	Налог. кодекс РФ	НДС 18%	88992,10	832,22	1175,83	18283,97	109284,12
		ВСЕГО по сводному сметному расчету	583392,64	5455,69	7708,19	119861,58	716418,111

Исполнительный директор

Начальник производственного отдела

Главный инженер проекта

Заказчик :

Ю.В. Кочуров
Ю.В. Минеев
В.В. Агарков

Общество с ограниченной ответственностью
"Проектно-инженерная компания"
г.Краснодар

Для проектов и смет

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

"Газопровод межпоселковый ГРС "Унал" - с. Нижний Унал - с. Верхний Унал - пгт. Холст - с. Хидикус - с. Урикау- пгт. Верхний Фиагдон Алагирского района Республики Северная Осетия - Алания" (47133 м) 126-09-3.0001.280 (Пересчёт сметной документации в цены по состоянию на 01.01.2016г.) Корректировка 2017г

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2017г.

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
		Подготовка территории строительства					
1	Локальный сметный расчет 01-01-01	Техническая рекультивация	205,170	0,000	0,000	0,000	205,170
2	Локальный сметный расчет 01-01-02	Подготовительные работы	55 553,038	0,000	0,000	0,000	55553,038
		ИТОГО по главе 1:	55758,208	0,000	0,000	0,000	55758,208
		ГЛАВА 2					
		Основные объекты строительства.					
3	Локальный сметный расчет №02-01-01	Наружный газопровод	197027,257	2656,245	3713,560	0,000	203397,062
4	Локальный сметный расчет №02-01-02	Устройство переходов и опор надземных участков газопровода	991,414	0,000	0,000	0,000	991,414
5	Локальный сметный расчет №02-01-03	Сооружения, входящие в инфраструктуру газопровод	88077,527	0,000		0,000	88077,527
		ИТОГО по главе 2:	286096,198	2656,245	3713,560	0,000	292466,003
		ГЛАВА 4					
		Объекты энергетического хозяйства					
6	Локальный сметный расчет №04-01-01	Молниезащита и заземление	319,915	155,842	0,000	0,000	475,757
		ИТОГО по главе 4:	319,915	155,842	0,000	0,000	475,757
		ГЛАВА 5					
		Объекты транспортного хозяйства и связи, АСУ, ИТО					
7	Локальный сметный расчет №05-01-01	Восстановление дорог общего пользования	722,796	0,000	0,000	0,000	722,796
		ИТОГО по главе 5:	722,796	0,000	0,000	0,000	722,796

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 7					
		Благоустройство и озеленение территории					
8	Локальный сметный расчет №07-01-01	Генплан, Благоустройство территории площадки ШРП 1 - ШРП 8. Технологические подъезды.	1173,429	0,000	0,000	0,000	1173,429
		ИТОГО по главе 7:	1173,429	0,000	0,000	0,000	1173,429
		ИТОГО по главам 1-7 в текущем уровне цен на 2011 г.	344070,546	2812,087	3713,560	0,000	350596,193
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2011 в цены 2012 г.	1,068	1,068	1,068	1,068	
		ИТОГО по главам 1-7 в текущем уровне цен на 2012 в цены 2013 г.	367 467,343	3 003,309	3 966,082	0,000	374 436,73
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2012 в цены 2013 г.	1,060	1,060	1,060	1,060	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2013г.	389 515,384	3 183,507	4 204,047	0,000	396 902,94
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2013 в цены 2014 г.	1,049	1,049	1,049	1,049	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2014г.	408 601,638	3 339,499	4 410,045	0,000	416 351,18
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2014 в цены 2015 г.	1,143	1,143	1,143	1,143	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2015г.	467 031,672	3 817,048	5 040,682	0,000	475 889,40
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2015 в цены 2016 г.	1,081	1,081	1,081	1,081	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2016г.	504 861,237	4 126,229	5 448,977	0,000	514 436,44
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2016 в цены 2017 г.	1,054	1,054	1,054	1,054	
		ИТОГО с учетом индекса- дефлятора на 01.01.2017г.	532 123,744	4 349,045	5 743,222	0,000	542 216,01
		ГЛАВА 8					
		Временные здания и сооружения					
9	ГСН 81-05-01-2001п.5.6.2.2	Строительство временных зданий и сооружений - 2,7 %	14367,34	117,42	0,00	0,00	14484,77
		ИТОГО по главе 8	14367,34	117,42	0,00	0,00	14484,77
		ИТОГО по главам 1-8	546 491,08	4 466,47	5 743,22	0,00	556 700,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 9					
10	Расчет платежей за размещение отходов и ЗВ на этапе строительства ООС, лист 48-табл 4.3	Всего, затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду	0,000	0,000	0,000	115,722	115,722
11	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.13.1 прил.1 п.15	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 0,5 %	2732,455	22,332	0,000	0,000	2754,788
12	Письмо ООО "Газпром инвестиция" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Затраты по перевозке работников на расстояние более 3км -2%	0,00	0,00	0,00	11019,15	11019,15
14	Письмо ООО "Газпром инвестиция" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ - 2,2%	0,00	0,00	0,00	12121,07	12121,07
15	Сборник сметных норм для определения пусконаладочных работ, МДС 81-35.2004	Пусконаладочные работы "вхолостую"	0,00	0,00	0,00	21,14	21,14
16	Письмо ООО "Газпром инвестиция" №ЕБ-02-03-03/288 от 04.02.2014г.	Страхование имущества - 0,8%	0,00	0,00	0,00	4453,61	4453,61
		ИТОГО по главе 9	2732,46	22,33	0,00	27614,96	30369,75
		ИТОГО по главам 1-9	549223,54	4488,80	5743,22	27614,96	587070,52
18	Расчёт	Превышение фактической стоимости МТР поставки комплексного поставщика ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават"	-69 223,01				-69223,01
20		ИТОГО С учётом стоимости МТР, оборудования	480 000,53	4 488,80	5 743,22	27 614,96	517 847,51
27	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв на непредвиденные работы и затраты 1,5%	7200,01	67,33	86,15	414,22	7767,71
		ИТОГО по расчёту:	487200,54	4556,13	5829,37	28029,18	525615,22
28	Налог. кодекс РФ	НДС 18%	87696,10	820,10	1049,29	5045,25	94610,74
		ВСЕГО по расчёту	574896,64	5376,24	6878,66	33074,44	620225,965

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten text