

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газопровод межпоселковый ГРС Слободской-с.Шестаково Слободского района Кировской области

(пересчет сметной документации в цены по состоянию на 01.01.2016 г. по письму ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-02-02-4/4142 от 17.08.2015г.)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2016 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование, мебели, инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 1					
		Подготовка территории строительства					
1	Локальный сметный расчет 01-01	Вырубка деревьев, вырубка кустарника	1 291,38	0,00	0,00	0,00	1 291,38
2	Локальный сметный расчет 01-02	Техническая рекультивация	946,24	0,00	0,00	0,00	946,24
3	Локальный сметный расчет 01-03	Биологическая рекультивация	0,00	0,00	0,00	2 753,30	2 753,30
4	Локальный сметный расчет 01-03-1д	Биологическая рекультивация (в дополнение к локальному сметному расчету №01-03)	0,00	0,00	0,00	16,52	16,52
		ИТОГО по главе 1:	2 237,62	0,00	0,00	2 769,82	5 007,44
		ГЛАВА 2					
		Основные объекты строительства.					
5	Локальный сметный расчет 02-01	Газопровод высокого давления 1 категории . Отключающие устройства ОУ1-ОУ2.Монтаж ГРПБ (1 шт). (5303.700м)	26 855,59	52,71	3 746,52	0,00	30 654,82
6	Локальный сметный расчет 02-02	Переходы газопровода высокого давления 1 категории способом наклонно-направленного бурения (2586.500м)	30 327,13	0,00	0,00	0,00	30 327,13
7	Локальный сметный расчет 02-03	Газопровод высокого давления 2 категории. Отключающие устройства ОУ1-ОУ11. Монтаж ГРПБ (1 шт.) (11172.300м)	33 247,89	485,76	3 372,88	0,00	37 106,53

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Локальный сметный расчет 02-04	Переходы газопровода высокого давления 2 категории способом наклонно-направленного бурения (6812,000м)	69 953,80	0,00	0,00	0,00	69 953,80
9	Локальный сметный расчет 02-05	Фундамент под ГРПБ (2 шт), пожарный шит (2 шт), ящик для песка (2 шт), площадка ПЛ (1 шт), опора ОП (10 шт)	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
10	Локальный сметный расчет 02-06	Молниезащита и заземление	116,32	14,00	0,00	0,00	130,32
		ИТОГО по главе 2:	160 917,37	552,48	7 119,40	0,00	168 589,24
		ГЛАВА 4					
		Объекты энергетического хозяйства					
11	Локальный сметный расчет 04-01	Трансформаторная подстанция МТПРЖ-4-10/0,23, электроснабжение (292,000м)	295,98	154,60	56,44	0,00	507,02
12	Локальный сметный расчет 04-02	Электрохимзащита	1 137,58	151,04	111,00	0,00	1 399,61
		ИТОГО по главе 4:	1 433,56	305,64	167,44	0,00	1 906,64
		ГЛАВА 7					
		Благоустройство и озеленение территории					
13	Локальный сметный расчет 07-01	Благоустройство	556,55	0,00	0,00	0,00	556,55
14	Локальный сметный расчет 07-02	Ограждение	688,26	0,00	0,00	0,00	688,26
15	Локальный сметный расчет 07-03	Вертикальная планировка	92,06	0,00	0,00	0,00	92,06
		ИТОГО по главе 7:	1 336,87	0,00	0,00	0,00	1 336,87
		ИТОГО по главам 1-7 в ценах на 01.01.2014 г.	165 925,41	858,11	7 286,84	2 769,82	176 840,18
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2014 в цены 2015 г.	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
		ИТОГО с учетом индекса-дефлятора на 01.01.2015г.	173 557,98	897,59	7 622,03	2 897,23	184 974,83
		Индекс-дефлятор для перехода из цен 2015 в цены 2016 г.	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047
		ИТОГО с учетом индекса-дефлятора на 01.01.2016г.	181 715,21	939,77	7 980,26	3 033,40	193 668,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 8 Временные здания и сооружения					
16	ГСН 81-05-01-2001п.5.6.2.2	Строительство временных зданий и сооружений - 2,7%	4 906,31	25,37	0,00	0,00	4 931,68
		ИТОГО по главе 8	4 906,31	25,37	0,00	0,00	4 931,68
		ИТОГО по главам 1-8	186 621,52	966,15	7 980,26	3 033,40	198 600,33
		ГЛАВА 9 Прочие работы и затраты					
17	ГСН 81-05-02-2007 табл.4 п.13.1 прил.1 п.43	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 3,3%	6 158,51	31,85	0,00	0,00	6 190,36
18	ГСН 81-05-02-2007 табл.2 зона 4	Лимит затрат на снегоборьбу - 0,3%	559,86	2,90	0,00	0,00	562,76
19	Исх.данные	Затраты по перевозке работников на расстояние более 3км - 2,5% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	4 689,67	4 689,67
20	Исх.данные	Затраты, связанные с перебазирровкой строительно-монтажных организаций - 2,2% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	4 126,91	4 126,91
21	Исх.данные	Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ - 2% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	3 751,73	3 751,73
22	Сборник сметных норм для определения пусконаладочных работ, МДС 81-35.2004	Пусконаладочные работы "вхолостую" (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	29,37	29,37
23	МДС 81-35.2004	Страхование имущества - 0,9% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	1 760,10	1 760,10

1	2	3	4	5	6	7	8
24	ООС	Затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационные выплаты за негативное воздействие на окружающую среду	0,000	0,000	0,000	237,076	237,076
25	МДС 81-36.2004	Премия за ввод в действие объекта - 1,5% (по п. 1-12 с непредвиденными от СМР) (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	3 130,19	3 130,19
		ИТОГО по главе 9	6 718,37	34,75	0,00	17 725,05	24 478,17
		ИТОГО по главам 1-9	193 339,89	999,89	7 980,26	20 758,45	223 078,50
26	Расчет	Превышение фактической стоимости МТР поставки комплексного поставщика ЗАО "Газпром СтройТЭК Салават"	8 261,77				8 261,77
27	Расчет	Превышение фактической стоимости оборудования			1 253,28		1 253,28
		ИТОГО с учётом стоимости МТР, оборудования	201 601,66	999,89	9 233,54	20 758,45	232 593,54
		ГЛАВА 10					
		Содержание службы заказчика. Строительный контроль.					
28	Исходные данные	Затраты заказчика - 4,15% (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	10 143,17	10 143,17
29	Исходные данные	Строительный контроль (письмо ООО "Газпром инвестгазификация" №ДС-1/12/190 от 08.12.2014г.)	0,000	0,000	0,000	3042,950	3042,950
		ИТОГО по главе 10:	0,00	0,00	0,00	13 186,12	13 186,12
		ГЛАВА 12					
		Проектные и изыскательские работы.					
30	Договор №1-01-4839/469-470-13 от 21.10.2013 г.	Проектно - изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	10 680,83	10 680,83
31	Расчет № 1	Приведение стоимости строительства в текущий уровень цен	0,00	0,00	0,00	154,62	154,62

1	2	3	4	5	6	7	8
32	МДС 81-35.2004	Авторский надзор - 0,2 % (письмо ООО "Газпром Инвестгазификация" №ДС-1/2190 от 08.12.2014г.)	0,00	0,00	0,00	465,19	465,19
33	Договор №1-01-4839/469-470-13 от 21.10.2013 г.	Государственная экспертиза	0,00	0,00	0,00	519,48	519,48
		ИТОГО по главе 12:	0,00	0,00	0,00	11 820,12	11 820,12
		ИТОГО по главам 1-12:	201 601,66	999,89	9 233,54	45 764,69	267 599,79
34	МДС 81-35.2004 п.4.96	Резерв на непредвиденные работы и затраты 3%	6 048,05	30,00	277,01	1 279,03	7 634,09
		ИТОГО :	207 649,71	1 029,89	9 510,55	47 043,73	266 233,87
35	Налог. кодекс РФ	НДС 18%	37 376,95	185,38	1 711,90	8 467,87	47 742,10
		ВСЕГО по сводной ведомости стоимости строительства	245 026,66	1 215,27	11 222,45	56 511,60	312 975,97

Заместитель генерального директора

Начальник Управления по ценообразованию


Главный инженер проекта

Заказчик :

М. А. Верас

Ю. Ю. Синицын

Т. Ф. Суйдюмова



КОПИЯ ВЕРНА

Метель